



too
studio

progettista incaricato

arch. **Marco Denti**
E marco.denti@too-too.it
P.IVA 02560720357

gruppo di lavoro

arch. **Monica Gambini**
E monica.gambini@too-too.it
P.IVA 02307510350

arch. **Cristina Toni**
E cristina.toni@too-too.it
P.IVA 02668410356

via O. Tenni 128/B
42123 Reggio Emilia
T +39 0522 569338
E info@too-too.it
www.too-too.it

committente **COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (capofila)**

COMUNE DI GATTATICO

responsabile unico
del procedimento arch. **Marco Votta**

progetto **PROGETTAZIONE DELLA VIA CICLO-PEDONALE TRA
LE LOCALITA' DI SANT'ILARIO D'ENZA - TANETO E
PONTE ENZA**

fase **PROGETTO DEFINITIVO**

titolo elaborato **QUADRO ECONOMICO**

emissione 29 aprile 2019

aggiornamento —

DOCUMENTO

R.05

scala

—

1915

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (capofila)
COMUNE DI GATTATICO

PROGETTAZIONE DELLA VIA CICLO-PEDONALE
TRA LE LOCALITA' DI SANT'ILARIO - TANETO E PONTE ENZA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
a.	Opere Edili (tratto 1)	€ 337.000,00
	Opere Edili (tratto 2)	€ 103.000,00
b.	Oneri della sicurezza	€ 20.000,00
A	totale lavori	€ 460.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
c.	Imprevisti e interferenze (IVA compresa)	€ 35.000,00
d.	Oneri per espropri (Comune Sant'Ilario d'Enza)	€ 43.000,00
e.	Oneri per espropri (Comune Gattatico)	€ 6.000,00
f.	Spese tecniche e sicurezza (oneri riflessi e IVA compresi)	€ 45.000,00
g.	Accantonamenti quota ex art. 92 c.5 Dlgs 163/06	€ 5.000,00
h.	IVA su lavori (10%) (a+b)	€ 46.000,00
B	totale somme a disposizione	€ 180.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 640.000,00